



MARANHÃO PARCERIAS S/A
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº155528/2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022/SEDEPE/MAPA
2ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (SEDEPE) e o DIRETOR-PRESIDENTE DA MARANHÃO PARCERIAS S/A (MAPA),

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 38.082, de 13 de janeiro de 2023, que determinou a suspensão dos procedimentos licitatórios do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO o Aviso de Suspensão nº. 02/2023, de 07 de fevereiro de 2023, referente ao Edital de Chamamento Público nº. 04/2022/SEDEPE/MAPA, que suspendeu o referido certame até ulterior deliberação;

CONSIDERANDO a autorização extraordinária emitida pelo Secretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, o Exmo. Sr. Pedro Carvalho Chagas, e pela Secretária de Estado Chefe do Gabinete do Governador, a Exma. Sra. Luzia Waquim, que determinou a aplicação da excepcionalidade prevista no art. 1º, § 1º do Decreto Estadual nº. 38.082, de 13 de janeiro de 2023, ao Edital de Chamamento Público nº. 04/2022/SEDEPE/MAPA;

CONSIDERANDO as solicitações de prorrogação de prazo do Edital de Chamamento Público nº. 04/2022/SEDEPE/MAPA, efetuadas pelas empresas autorizadas INFRAWAY ENGENHARIA LTDA, GERENCIAL CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MAXTEC SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA;

CONSIDERANDO a decisão administrativa do Diretor-Presidente da Maranhão Parcerias pela concessão da prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias para elaboração e entrega dos Estudos de Viabilidade Técnica.

RESOLVEM

Art. 1º. Tornar sem efeito o **Aviso de Suspensão nº. 02/2023**, de 07 de fevereiro de 2023, referente ao **Edital de Chamamento Público nº. 04/2022/SEDEPE/MAPA** e autorizar a **RETOMADA** do referido Edital.

Art. 2º. Retificar o **item 12.6** do **Edital de Chamamento Público nº. 04/2022/SEDEPE/MAPA**, que versa sobre o cronograma do presente edital, nos termos abaixo:

a) Onde se lê:

12.6. O cronograma previsto para o presente EDITAL:

Atividade		Período
01	Publicação do Edital do PMI	09/08/2022
02	Pedido de autorização para realizar os Estudos.	Até 06/10/2022
03	Publicação das autorizações dos interessados em realizar os Estudos.	10/10/2022
04	Prazo final para entrega dos Estudos.	Até 07/02/2023
05	Publicação de Parecer da Comissão de Avaliação para seleção dos Estudos.	Até 24/03/2023
06	Reunião do CGP para apreciação do Parecer da Comissão de Avaliação e seleção dos Estudos	03/04/2023 a 20/04/2023

b) Leia-se:

12.6. O cronograma previsto para o presente EDITAL:

Atividade		Período
01	Publicação do Edital do PMI	09/08/2022
02	Pedido de autorização para realizar os Estudos.	Até 06/10/2022



03	Publicação das autorizações dos interessados em realizar os Estudos.	10/10/2022
04	Prazo final para entrega dos Estudos.	Até 17/04/2023
05	Publicação de Parecer da Comissão de Avaliação para seleção dos Estudos.	Até 16/06/2023
06	Reunião do CGP para apreciação do Parecer da Comissão de Avaliação e seleção dos Estudos	26/06/2023 a 14/07/2023

São Luís (MA), 16 de fevereiro de 2023.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES

Diretor-Presidente da MAPA